

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 65/15), наручилац Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за саобраћај сачинио је

**ПРВУ ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ТРЕЋУ ФАЗУ-ФАЗУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА, ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА
„Набавка опреме, пројектовање и успостављање система за адаптивбилно
управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом у Београду – ПРВА
ФАЗА“, бр. ЈН 16/17**

У конкурсној документацији за трећу за јавну набавку добра – „Набавка опреме, пројектовање и успостављање система за адаптивбилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом у Београду – ПРВА ФАЗА“, бр. ЈН 16/17, извршене су следеће измене:

1. На страни 37/183, у Обрасцу 2ј – Образац структуре понуђене цене за програмирање елемената светлосне сигнализације за рад у локалном режиму, са упутством како да се попуни, у табели, у пољу „ОПИС“, у првој колони, у тексту после речи „за“, број „267“ мења се и након измене гласи „271“.
2. На страни 38/183, у Обрасцу 2к – Образац структуре понуђене цене за израду техничке документације за светлосну сигнализацију, са упутством како да се попуни, у табели, у пољу „ОПИС“, у првој колони, у редовима 1. до 3., у тексту после речи „за“, број „267“ мења се и након измене гласи „251“.
3. На страни 156/183, у делу „Технички опис добра“, у поглављу 8.4.3. Процедуре извођења радова на локацијама на којима се врши замена семафорских управљачких уређаја и елемената спољне опреме светлосне саобраћајне сигнализације, у претпоследњем и последњем пасусу, назив записника „Записник о пријему уграђене опреме на локацији и преузимању исте на одржавање“ мења се и након измене гласи „Записник о пријему опреме и радова у оквиру прве фазе у формирању зоне адаптивбилног управљања саобраћајем“.
4. На страни 165/183, у делу „Технички опис добра“, у поглављу 9.4.3. Процедуре извођења радова на локацијама на којима се врши замена семафорских управљачких уређаја и елемената спољне опреме светлосне саобраћајне сигнализације, у претпоследњем и последњем пасусу, назив записника „Записник о пријему уграђене опреме на локацији и преузимању исте на одржавање“ мења се и након измене гласи „Записник о пријему опреме и радова у оквиру прве фазе на увођењу детекторског рада светлосне саобраћајне сигнализације на раскрсници/координисаном потезу, под контролом система Sitraffic Scala“.

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.

У прилогу ове измене **дате су измењене стр. 37, 38, 156 и 165 Конкурсне документације.**

Комисија за јавну набавку

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА
„НАБАВКА ОПРЕМЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ЗА АДАПТИБИЛНО УПРАВЉАЊЕ СВЕТЛОСНОМ
САОБРАЋАЈНОМ СИГНАЛИЗАЦИЈОМ У БЕОГРАДУ – ПРВА ФАЗА“
БРОЈ 16/17

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА СВЕТЛОСНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА РАД У
ЛОКАЛНОМ РЕЖИМУ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ОПИС	Укупна понуђена цена без ПДВ-а (1)	Укупан износ ПДВ-а (2)	Укупна понуђена цена са ПДВ-ом (3)
Програмирање обухвата израду и уградњу сигналних планова за рад у локалном режиму за 271 раскрсница			
УКУПНО:			

Потпис овлашћеног лица понуђача

УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:

- Понуђач у колону „Укупна понуђена цена без ПДВ-а“ **(1)**, уписује укупну понуђену цену без ПДВ-а
- Понуђач у колону „Укупан износ ПДВ-а“ **(2)**, уписује укупан износ ПДВ-а
- Понуђач у колону „Укупна понуђена цена са ПДВ-ом“ **(3)**, уписује укупну понуђену цену са ПДВ-ом
- Понуђач у реду „УКУПНО:“, у прво поље уписује вертикални збир износа из колоне „Укупна понуђена цена без ПДВ-а“, у друго поље уписује вертикални збир износа из колоне „Укупан износ ПДВ-а“ и у треће поље уписује вертикални збир износа из колоне „Укупна понуђена цена са ПДВ-ом“.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА
„НАБАВКА ОПРЕМЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ЗА АДАПТИБИЛНО УПРАВЉАЊЕ СВЕТЛОСНОМ
САОБРАЋАЈНОМ СИГНАЛИЗАЦИЈОМ У БЕОГРАДУ – ПРВА ФАЗА“
БРОЈ 16/17

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА СВЕТЛОСНУ СИГНАЛИЗАЦИЈУ, СА
УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Бр.	ОПИС	Укупна понуђена цена без ПДВ-а (1)	Укупан износ ПДВ-а (2)	Укупна понуђена цена са ПДВ-ом (3)
1.	Израда Саобраћајног пројекта модернизације система светлосне саобраћајне сигнализације за 251 раскрсница			
2.	Израда Елабората за потребе измене режима саобраћаја у току извођења радова на модернизацији система светлосне саобраћајне сигнализације за 251 раскрсница			
3.	Израда документације изведеног стања за 251 раскрсница			
УКУПНО:				

Потпис овлашћеног лица понуђача

УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:

- Понуђач у колону „Укупна понуђена цена без ПДВ-а“ **(1)**, уписује укупну понуђену цену без ПДВ-а
- Понуђач у колону „Укупан износ ПДВ-а“ **(2)**, уписује укупан износ ПДВ-а
- Понуђач у колону „Укупна понуђена цена са ПДВ-ом“ **(3)**, уписује укупну понуђену цену са ПДВ-ом
- Понуђач у реду „УКУПНО:“, у прво поље уписује вертикални збир износа из колоне „Укупна понуђена цена без ПДВ-а“, у друго поље уписује вертикални збир износа из колоне „Укупан износ ПДВ-а“ и у треће поље уписује вертикални збир износа из колоне „Укупна понуђена цена са ПДВ-ом“.

стање дефинисано Елаборатом привременог режима саобраћаја у периоду извођења радова и одржава у функцији.

Након активирања новоуграђене светлосне саобраћајне сигнализације на локацији Добављач има обавезу да у року од највише три радна дана писаним документом (дописом који се предаје на писарници Наручиоца) обавести Наручиоца о изведеним радовима и испуњеним условима за предају/преузимање уграђене опреме на одржавање и управљање од стране Наручиоца. Саставни део писаног документа (дописа) мора бити копија листа грађевинског дневника са одобрењем надзорне службе Наручиоца за активирање светлосне саобраћајне сигнализације у оквиру привременог режима саобраћаја.

У року од три радна дана од дана пријема обавештења о изведеним радовима и испуњеним условима за преузимање уграђене опреме на одржавање и управљање од стране Наручиоца, Комисија Наручиоца за квалитативни и квантитативни пријем добара има обавезу сачињавања Записника о прегледу уграђене опреме на локацији и испуњеним условима за преузимању исте на одржавање и управљање од стране Наручиоца.

Даном сачињавања *Записника о пријему опреме и радова у оквиру прве фазе у формирању зоне адаптивбилног управљања саобраћајем* Наручилац преузима испоручену и уграђену опрему на управљање и истовремено прослеђује исту на одржавање јавном предузећу „Путеви Београда“.

Даном сачињавања *Записника о пријему опреме и радова у оквиру прве фазе у формирању зоне адаптивбилног управљања саобраћајем* престаје да важи привремени режим саобраћаја на локацији и успоставља се трајни режим саобраћаја, дефинисан Пројектом модернизације светлосне саобраћајне сигнализације за предметну локацију.

Одобрење за активирање новоуграђене светлосне саобраћајне сигнализације на локацији издаје надзорна служба Наручиоца, тако што у грађевински дневник уписује констатацију о испуњености свих техничких услова за активирање, као и датум и време кад се иста може активирати.

Поштујући дефинисани термин за активирање новоуграђене светлосне саобраћајне сигнализације Добављач има обавезу да исту укључи и стави у функцију.

Начин функционисања светлосне саобраћајне сигнализације у периоду привременог режима саобраћаја дефинисан је Елаборатом привременог режима саобраћаја у периоду извођења радова.

Обавеза Добављача је да стално контролише саобраћајну сигнализацију која је постављена за потребе привременог режима саобраћаја, укључујући и активiranу светлосну сигнализацију. У случају крађе, оштећења или квара на сигнализацији Добављач има обавезу да интервенише и сигнализацију доведе у стање дефинисано Елаборатом привременог режима саобраћаја у периоду извођења радова и одржава у функцији.

Након активирања новоуграђене светлосне саобраћајне сигнализације на локацији Добављач има обавезу да у року од највише три радна дана писаним документом (дописом који се предаје на писарници Наручиоца) обавести Наручиоца о изведеним радовима и испуњеним условима за предају/преузимање уграђене опреме на одржавање и управљање од стране Наручиоца. Саставни део писаног документа (дописа) мора бити копија листа грађевинског дневника са одобрењем надзорне службе Наручиоца за активирање светлосне саобраћајне сигнализације у оквиру привременог режима саобраћаја.

У року од пет радних дана од дана пријема обавештења о изведеним радовима и испуњеним условима за преузимање уграђене опреме на одржавање и управљање од стране Наручиоца, Комисија Наручиоца за квалитативни и квантитативни пријем добара има обавезу сачињавања Записника о прегледу уграђене опреме на локацији и испуњеним условима за преузимању исте на одржавање и управљање од стране Наручиоца.

Даном сачињавања *Записника о пријему опреме и радова у оквиру прве фазе на увођењу детекторског рада светлосне саобраћајне сигнализације на раскрсници/координисаном потезу, под контролом система Sitraffic Scala*, Наручилац преузима испоручену и уграђену опрему на управљање и истовремено прослеђује исту на одржавање јавном предузећу „Путеви Београда“.

Даном сачињавања *Записника о пријему опреме и радова у оквиру прве фазе на увођењу детекторског рада светлосне саобраћајне сигнализације на раскрсници/координисаном потезу, под контролом система Sitraffic Scala* престаје да важи привремени режим саобраћаја на локацији и успоставља се трајни режим саобраћаја, дефинисан Пројектом модернизације светлосне саобраћајне сигнализације за предметну локацију.